


Stadt Erlangen

Abt. Stadtgrün



Grundschule Frauenaarach Freianlagen Maßnahmenübersicht

Plan-Nr.	1	Maßstab: 1:500, DIN A4
Bearbeitung:	EB 773-1 Schn	
Geändert:	30.01.2020	
SGL:		
Abt.-Ltg.:		

Gesamtkosten		Gesamtkosten bei Variante A			Gesamtkosten bei Variante A1		
A	Hartplatz: Gesamteneruerung (inkl. Planungshonorar) 1 Analyse Hartplatz 2.1 Kompletteneruerung Hartplatz	Gesamt netto	MWSt. (19%)	Gesamt brutto			
		262.801,29	49.932,24	312.733,53			
	A1 Variante zu A: Hartplatz: Deckschichtsanierung (inkl. 1 Analyse Hartplatz 2.2 Deckschichtsanierung Hartplatz				Gesamt netto	MWSt. (19%)	Gesamt brutto
					162.613,25	30.896,52	193.509,77
B	Schulhof: Entsiegelung und Bankeneruerung (exkl. Planungshonorar) 3 Entsiegelung Baumscheiben 4 und 5 Bänke liefern und einbauen	Gesamt netto	MWSt. (19%)	Gesamt brutto	Gesamt netto	MWSt. (19%)	Gesamt brutto
		43.005,00	8.170,95	51.175,95	43.005,00	8.170,95	51.175,95
C	Sitzecke: Liegen, Baum, Neupflastern (inkl. Planungshonorar) 6 Baum+Sitzplatz+Entsiegelung+Neupflasterung	Gesamt netto	MWSt. (19%)	Gesamt brutto	Gesamt netto	MWSt. (19%)	Gesamt brutto
		81.713,00	15.525,47	97.238,47	81.713,00	15.525,47	97.238,47
D	Schulhof: Bankauffagen, Bänke (inkl. Planungshonorar) 8 Erneuerung Bankauffagen und Einbau Bänke	Gesamt netto	MWSt. (19%)	Gesamt brutto	Gesamt netto	MWSt. (19%)	Gesamt brutto
		63.525,00	12.069,75	75.594,75	63.525,00	12.069,75	75.594,75
E	Grünes Klassenzimmer 9 Grünes Klassenzimmer: Sitzstufenanl.	Gesamt netto	MWSt. (19%)	Gesamt brutto	Gesamt netto	MWSt. (19%)	Gesamt brutto
		22.820,00	4.335,80	27.155,80	22.820,00	4.335,80	27.155,80
Gesamtkosten Erneuerung (A+B+C+D+E)		Gesamt netto	MWSt. (19%)	Gesamt brutto			
		473.864,29	90.034,21	563.898,50			
Gesamtkosten Sanierung (A1+B+C+D+E)					Gesamt netto	MWSt. (19%)	Gesamt brutto
					373.676,25	70.998,49	444.674,74
Optional							
F	Schulhof: Neupflastern (inkl. Planungshonorar) 7 Pflastern Entwässerung (Schätzwert inkl. Bodengutachten 35.000 - 50.000€	Gesamt netto	MWSt. (19%)	Gesamt brutto			
		200.666,50	38.130,44	238.816,94			