

Projekt: Pestalozzischule, Gesamtkosten**I. Kostenzusammenstellung Herstellung und Honorar****Grundlagen:**

Plan: Konzept vom 26.03.2018

Kostenschätzungen der einzelnen Teilbereiche

Bereich	Neubau netto	MwSt	Neubau brutto	Honorar netto	MwSt	Honorar brutto	Gesamt brutto
Haupteingang	292.965,00 €	55.663,35 €	348.628,35 €	58.600,00 €	11.134,00 €	69.734,00 €	418.362,35 €
Hof Nord	299.629,94 €	56.929,69 €	356.559,63 €	58.500,00 €	11.115,00 €	69.615,00 €	426.174,63 €
Hof Mitte	315.818,94 €	60.005,60 €	375.824,54 €	61.000,00 €	11.590,00 €	72.590,00 €	448.414,54 €
Hof Süd	265.670,94 €	50.477,48 €	316.148,42 €	53.500,00 €	10.165,00 €	63.665,00 €	379.813,42 €
Hof Ost	87.016,69 €	16.533,17 €	103.549,86 €	21.500,00 €	4.085,00 €	25.585,00 €	129.134,86 €
Gesamt	1.261.101,50 €	239.609,29 €	1.500.710,79 €	253.100,00 €	48.089,00 €	301.189,00 €	1.801.899,79 €

Kostenzusammenstellung Folgekosten

Die nachfolgende Schätzung der Folgekosten basiert auf dem aktuellen Planungsstand und muss mit dem Fortschreiten der Planung ggf. angepasst werden.

Art	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtpreis
Pflanzflächen	1310	qm	1,00 €	1.310,00 €
Rasenflächen	1475	qm	1,00 €	1.475,00 €
Bäume	17	Stk	100,00 €	1.700,00 €
Spielgeräte+Abfall	1	psch	3.500,00 €	3.500,00 €
Fallschutz Sand	140	qm	4,80 €	672,00 €
Fallschutz Gummi	165	qm	1,00 €	165,00 €
Holzhackschnittel-Weg	200	qm	6,00 €	1.200,00 €
Folgekosten gesamt	(jährlich)			10.022,00 €

II. Amt 40-1/ Frau Martini z.K. und z.W.

III. Kopie <EB 773-1> z.V.

i.A.

P. Michaelis / M. Wöckel