

Kostenberechnung "Cafe Stutterheim"

		Netto	19 % MwSt.	Brutto
Baumeistergewerke	Natursteinarbeiten Schlosserarbeiten Schreinerarbeiten Estricharbeiten Fliesenarbeiten Innenputz- u. Malerarbeiten Trockenbauarbeiten Baureinigung			
		128.839,50 €	24.479,51 €	153.319,01 €
Sanitärinstallationen	Abwasser-, Fall-, Sammel-, Anschlussleitungen Dämmung an Abwasserleitungen Einläufe Sinkkästen Zubehör Fettabscheideranlage Abwasserhebeanlage Meß- und Absperrrichtungen Leitungen für Kalt- und Warmwasser Sanitärobjekte Wasseraufbereitung Hygienegeräte Schutzgerät Sonstiges Stundenlohnarbeiten			
		62.049,00 €	11.789,31 €	73.838,31 €
RLT/Heizung/MSR	RLT- Anlagen Heizanlagen Kältetechnische Anlagen Dämmarbeiten an technischen Anlagen Gebäudeautomation			
		160.774,35 €	30.547,13 €	191.321,48 €
Elektroinstallationen	Kabel und Kabelanschlüsse Installationskabel und Leitungen Verteilungen und Einbaugeräte Beleuchtungstableaus Kabelträgersysteme Installationskanäle Elektroinstallationsrohre/Bauleistungen Installationsgeräte Brandschutz/WD- Durchführungen Montage/Anschluss bauseitiger Leistungen sonstiges Regie Innenbeleuchtung allgemein Lampen Potentialausgleich Fernmeldenetz und Leitungen			
		34.543,19 €	6.563,21 €	41.106,40 €
Baukosten ohne Honorare		386.206,04 €	73.379,15 €	459.585,19 €
Kostengruppe 700, Pauschale (netto):	25 % von 386.206,04 € 96.551,51 € davon 31 % für die LPH 8	29.930,97 €	5.686,88 €	35.617,85 €
Gesamtkosten:	ca.	416.137,01 €	79.066,03 €	495.203,04 €